

CAHIER DES CHARGES

ÉLABORATION D'UN PORTFOLIO EN LIGNE DE DATA ANALYST

1. Présentation du projet

Contexte : L'entreprise Aéroworld recherche un profil de **Data Analyst chef de projet**

Destinataire final : Aéroworld (grand compte de l'aéronautique très exigeant, recherchant un profil de Data Analyst confirmé intéressé par le management d'équipe et l'innovation).

Objectif global : Réaliser un portfolio réflexif, structuré et visuel permettant d'évaluer le candidat, de mettre en valeur son profil et d'adopter une posture de consultant avant les entretiens de recrutement.

2. Enjeux stratégiques



Valider l'employabilité et le positionnement professionnel auprès d'un client exigeant (Aéroworld).



Adopter une **posture de consultant** (vulgarisation, pédagogie, rigueur à l'écrit comme à l'oral, adaptation du discours).

3. Objectifs opérationnels & métier

- Présenter le profil professionnel :

Présentation de la personnalité, du parcours, des compétences techniques et des *soft skills*

- Organiser sa veille métier et technologique :

Création d'un tableau de bord avec filtres et visuels graphiques (sur Power BI ou Tableau)

- Identifier et analyser les besoins métiers :

Formalisation écrite du besoin client (problématique data et recrutement d'Aéroworld)

- Organiser et piloter le projet :

Réalisation d'une carte mentale (Etape 1)

Planification complète par Gantt (prévisionnel vs. réel)


Conception préalable des mock-ups pour le portfolio et les dashboards

- Transmettre et documenter :

Rédaction d'une documentation technique/opérationnelle sur la création des visuels

Création d'une vidéo courte de formation (sur Loom ou équivalent)

4. Équipe projet & intervenants



4. Spécifications ergonomiques



Clarté et simplicité :
Interface épurée et vulgarisée.



Navigation intuitive :
Structuration claire entre les sections (profil, projets, tableaux de bord, livrables, documentation).



Accessibilité :
Affichage optimisé sur différents supports (smartphones, tablettes, ordinateurs).



Mise en valeur :
Valorisation visuelle des compétences clés et des livrables téléchargeables.

5. Spécifications fonctionnelles

Élément	Spécification fonctionnelle
Site Portfolio	Site web structuré et interactif avec recherche, facilitant la navigation entre la présentation, les projets et la méthodologie.
Tableaux de bord	1. Tableau de bord 'Profil'. 2. Tableau de bord 'Veille technologique/data' (avec filtres interactifs et visuels graphiques sous Tableau/Power BI).
Zone de téléchargement	Accès et liens directs pour télécharger l'ensemble des livrables (documentation, Gantt, etc.).
Support Vidéo	Intégration ou lien de visionnage de la vidéo courte de formation (format Loom).
Confidentialité	Aucun enregistrement des données de navigation ni conservation de données personnelles ou confidentielles.

6. Spécifications techniques & outils



Hébergement & CMS :

GitHub Pages (solution auto-hébergée à coût 0 €)



Visualisation Data :

Power BI ou Tableau Software



Maquettage :

Croquis main levée



Capsule vidéo :

Loom (ou outil équivalent)



Planification :


Diagramme de Gantt (Tableau ou Power BI)

7. Contraintes techniques, réglementaires et projet



Délai global :

Maximum 4 semaines /
environ 70 heures de travail




Budget :

0 € (optimisation par des
solutions gratuites/open-
source comme GitHub Pages)



Sécurité & RGPD :

Sécurité de base de
l'hébergeur ; aucune donnée
personnelle collectée



Chartes & Graphisme :

Pas de contrainte (liberté
graphique lisible et
professionnel)

8. Qualité et indicateurs de performance (KPI)

Contraintes de qualité :

Portfolio à la fois **réflexif**, **visuel** et orienté **posture conseil**.

Rigueur, adaptation à l'audience et pédagogie dans l'expression orale et écrite.

Grille des KPIs de suivi de projet :

Avancement, respect des délais, nombre de livrables terminés...

Coûts : Note d'appréciation de 0 à 5 (Respect du budget zéro).

Délais : Évaluation du retard en nombre de jours (tâches non démarrées et en cours).


Qualité : Note d'appréciation globale de 0 à 5.

Efficacité & Avancement : Suivi régulier comparant le planifié vs réel sur le diagramme de Gantt.

9. Planning

Phase / Étape	Description des livrables et actions	Dates planifiées (2026)
Étape 1	Création et validation de la carte mentale	28/07
Étape 2	Analyse du besoin métier client + Cahier des charges + Diagramme de Gantt	29/07
Étape 3	Réalisation des Mock-ups puis création des 2 Tableaux de bord (Profil & Veille) sur Power BI / Tableau	29/07 – 03/08
Étape 4	Rédaction de la documentation technique + Tournage vidéo de formation (Loom)	03/08 – 05/08
Étape 5	Développement, intégration sur GitHub Pages et validation du Portfolio	05/08 – 10/08
Étape 6	Soutenance orale / Présentation (15 min de démo + 10 min de questions avec Suzanne / 5 min débriefing)	13/08

Diagramme de Gantt



10. Devis et Budget



FRAIS D'HÉBERGEMENT :
0,00 € (GITHUB PAGES)



OUTILS LOGICIELS :
0,00 € (VERSIONS GRATUITES
/ DESKTOP DE TABLEAU,
POWER BI, LOOM)



RESSOURCES HUMAINES :
1 DATA ANALYST



TEMPS DE TRAVAIL :
ENVIRON 70H RÉPARTIES DU
28/07/2026 AU 13/08/2026)



COÛT TOTAL DIRECT :
0,00 €